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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej
wlasnosci Orange Polska S.A. kolidujagcej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach w km 0 + 510.

1.2. Zleceniodawca, inwestor.
Gmina Goleszéw
Ul. 1 Maja 5
43- 440 Goleszow

1.3. Podstawa opracowania.
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
- warunkoéw technicznych przebudowy sieci teletechnicznej wydanych przez Orange
Polska S.A. nr TODDKA/WT.215 - 51787/15 z dnia 07.08.2015r
inwentaryzacji istniejacej sieci ,
planéw geodezyjnych, danych zebranych przez projektantow w terenie,
- dokonanych uzgodnien,
aktualnych norm, wytycznych 1 przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

Budowa linii stupowe;j -1 szt
Budowa kabli abonenckich:
kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 -117m 0,351 kmp

1.5. Projekty zwigzane

Niniejszy projekt jest projektem branzowym budowy przebudowy przepustu w ciggu ul.
Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach w km 04263 w zakresie usunigcia kolizji
istniejacej sieci teletechnicznej wlasnosci Orange Polska S.A. z projektowanym obiektem.

1.6. Uzgodnienia.

Projekt zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjne;j:

- w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie .
Projekt uzgodniono z:

- Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug w Katowicach

- Gmina Goleszow
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

1.7. Harmonogram budowy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie
z nastepujagcym harmonogramem:
- prace udostepniajace,
- budowa stupa kablowego
- podwieszenie kabla telekomunikacyjnego na wybudowanym 1 istniejgcych stupach
kablowych
- uporzadkowanie terenu

2.PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

2.1. Stan istniejgcy

W chwili obecnej w ciggu ul. Folwarcznej w Bazanowicach zlokalizowana jest
napowietrzna linia telekomunikacyjna na podbudowie stupowej wilasnosci Orange Polska
S.A. ktéry koliduje z projektowang przebudowq ulicy.

W celu umozliwienia zagospodarowania dziatki nalezy przebudowac istniejacg siec¢
telekomunikacyjng ~ wg zatozen podanych przez Orange Polska S.A w warunkach
technicznych przebudowy nr TODDKA/WT.215.-51787/15 z dnia 07.08.2015r.

2. 2. Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

W celu przebudowy istniejacej sieci telekomunikacyjnej nalezy:

- poza obszarem kolizji wybudowa¢ jeden stlup kablowy telekomunikacyjny 6m w
szczudle betonowym stup T3

- na wybudowanym 1 istniejagcych stupach kablowych podwiesi¢ kabel typu XzZTKMXpwn
3x2x0,5 o dtugosci 117m
- wybudowany na stlupach kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 nalezy wilaczy¢ do obiektu
kablowego w miejsce istniejacego przytacza
- z drugiej strony wybudowany kabel napowietrzny nalezy potaczyC z istniejgca instalacja

abonencka.
3. Wykaz materialow podstawowych.
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. |Ilos¢ jedn. | Uwagi:
1 2 3 4 5
Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 m 117
2 |Lacznik zyt UY szt 2

strona 3



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

3 |Stup drewniany blizniaczy pojedynczy kompletny 6m szt 1
4. |Poprzecznik 11-otworowy szt 1
5. |Uchwyt PA-06 szt 6
6. |Tasma stalowa m 2
7. | Sprzaczka do tasSmy stalowe;j szt 2

4. UWAGI KONCOWE.

Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z projektem, dokumentacjg fabryczng urzadzen, przy S$cistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, wytycznych i przepiséw BHP, PBUE i PPOZ.

Inwestor zobowigzany jest w przed rozpoczeciem prac wystagpi¢ z 14 dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy. Orange Polska wyznaczy
upowaznionego przedstawiciela w celu prowadzenie odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami. O terminie prac nalezy zawiadomic z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres Operacyjne Utrzymanie Sieci 1 Ustug w Katowicach 40-163 Katowice ul. Ordona 13.
Szczegbdly zawiadomienia sg zawarte w dotgczonych warunkach technicznych.

Budowe prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Normami Zaktadowymi Telekomunikacji

Polskiej S.A., ze szczegdlnym uwzglednieniem nizej wymienionych:
- ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TPSA-027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych.
- ZN-96/TPSA-029 — Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 1 powloce
polietylenowej, wypelnione.
- ZN-96/TPSA-030 — Laczniki zyl.
- ZN-12/TPSA-035 — Przylacze abonenckie 1 sie¢ przytaczeniowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte sg
uzgodnienia. W trakcie prac przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych
przeprowadzonych z uzytkownikami urzadzen podziemnych. Nalezy stosowac si¢ do uwag,
warunkow 1 zalecen wiascicieli dzialek zawartych w porozumieniach dotyczacych zgody na
wejscie w teren nieruchomosci. Prace prowadzi¢ pod nadzorem zaleconych inspektorow.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy
nalezy oznakowa¢ odpowiednimi znakami drogowymi.

Wytyczenie w terenie tras sieci nalezy wykona¢ w oparciu o domiary graficzne z
mapy geodezyjne;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolno-
sprawdzajace celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robot ziemnych, przy zblizeniach z zastabilizowanymi
punktami poziomej osnowy geodezyjnej nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ celem
uniknigcia naruszenia posadowienia stupkéw betonowych z osadzonymi znacznikami
wyznaczajacymi punkty.

Do odbioru koncowego wykonawca przedlozy komisji odbiorczej uaktualniong
dokumentacje powykonawczg wraz z protok6tami pomiaréw koncowych .
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ do Orange Polska S.A. dokumentacje
powykonawcza zawierajacy :
- zinwentaryzowany nowy przebieg sieci telekomunikacyjne]
- wykaz zastosowanych materiatow

5. Zestawienie stron w postepowaniu

Nr.ewid. | Obreb ewid. | Jednostka Nazwisko i imi¢ wladciciela ,dzierzawczy wieczystego , zarzadcy
p. | dziatki ewidencyjna nieruchomosci
1 | 23972 Bazanowice | Goleszéw Gmina Goleszéw 43-440 Goleszéw ul. 1 Maja 5
2 | 620 Bazanowice | Goleszéw Gmina Goleszow 43-440 Goleszéw ul. 1 Maja 5
3 |2/8 Bazanowice | Goleszéw Bogdan i Anna Smolik 43-440 Bazanowice ul. Folwarczna 7

Halina Szczypior 43-440 Bazanowice ul. Folwarczna 7
Bozena Bifczyk 43-400 Cieszyn ul. Frysztacka 161/102
Bolestaw Zyta 43-400 Cieszyn ul. Frysztacka 161/102

6.Zalaczniki

Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Wypis z rejestru gruntéw

Warunki techniczne przebudowy z Orange Polska S.A. pismo nr TODDKA/WT.215
-51787 /15z dnia 07.08.2015r

5. Uzgodnienie projektu prze Orange Polska S.A. pismo nr TODDKA/WT?215-
54642/15 z dnia 19.08.2015r

el N
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej witasnosci Orange Polska S.A.
kolidujacej z przebudowag ul. Folwarcznej w Bazanowicach w km
0+510

2.Nazwa 1 adres inwestora:
Gmina Goleszow
Ul. 1 Maja 5
43-400 Cieszyn

3.Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:
Janusz Wiewiora

Ul. Trzebinia 204

34-300 Zywiec
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

Czes¢ opisowa

1.Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

W ramach zadania ,,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wlasnosci Orange Polska
S.A. kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w Bazanowicach w km 0 +510” nalezy
wykonac nastgpujacy zakres prac:

budowa linii stupowe;] —1szt

budowa kabla telekomunikacyjnego napowietrznego -117m

Poszczegdblne obiekty powinny by¢ realizowane w nast¢pujacej kolejnosci :
- prace udostepniajace
- budowa stupa telekomunikacyjnego
- podwieszenie kabla napowietrznego
- montaz i pomiary kabla telekomunikacyjnego
- prace geodezyjne powykonawcze
- odtworzenie nawierzchni i terenéw zielonych
- pomiary koncowe

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budowa linii stupowej i przetozenie kabla ziemnego bedzie realizowana w poboczu 1 w
terenie zielonym ul. Folwarczna w Bazanowicach.
. Istniejace obiekty budowlane w rejonie budowy przylacza :
- ul. Folwarczna
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania terenu stwarzajagcym zagrozenie przy prowadzenie prac
jest: ul. Folwarczna — droga gminna o matym nat¢zeniu ruchu

4. Przewidziane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

W zakresie objetym opracowaniem nie wystepujg roboty budowlane, o ktérych mowa
w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane tj. prace ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zycia ludzi.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wtasno$ci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do roboét kierujacy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP ,
wskazujac miejsca zagrozen i1 sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem. Kierujacy
pracownikami powinien przekazac szczegotowe zalecenia okreslone w uzgodnieniach
branzowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace
niebezpieczenstwom.

Teren prac powinien by¢ odpowiednio oznaczony 1 zabezpieczony tasmg ostrzegawcza.
Wykopy w miejscu skrzyzowania z ruchem pieszym zabezpieczy¢ ktadkami.

Nalezy egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy 1 obuwia roboczego oraz wilasciwych narzedzi i sprzetu.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wlasnoéci Orange Polska S.A kolidujacej z przebudowa ul. Folwarcznej w
Bazanowicach

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
tekst jednolity) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej wtasnosci Orange Polska S.A. kolidujacej z przebudowa ul.
Folwarcznej w Bazanowicach w km 0+263” zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Wiewlidra
Janusg g

Pkl ando robotam budowlonyrm
erow! I
w speciaino$ciach instadacyjnych

w telekomunikaci przewodow WYGE
Sk zmﬁm .........

DECY %&Bﬂﬂmta )

(e dne
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URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIRACJT ,

DECYZJA Nr DTT-TU02263/02/U.
zdnia W lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodc;
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekornunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pé#n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Wiewi6ra z dnia 04.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w telekomunikac;jji

Nadaj¢ Panu Januszowi Wiewiéra
urodzonemu 01.08.1961 r. w Zywcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
' W specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgeg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacjj Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzifa, te spelnil on warunki w 2akresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicd we wnioskowanym zakresie, Jednoczednie ubiegajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egraminacyjng 2z Pozylywnym
wynikiem. Wobec powy2szego nalezalo orzec jak na wstepie s

Pouczenie

Stronie niczadowolonej z decyzi sluzy w lcrrrJ mie 14 dnj od dnia jej
Jorgezenia wniosek o ponowne fOZpatrzenic sprywy {art 127 § 37 129
§2 Kpx) do Prezess  Urzedu Regulac) ~_ Telekomunikacli,
ul. Kasprzaks 18120 01-211 Warszawa =, T .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kidrym mbwa'w at, 127 §3 ° /s
Kpa, stonie prryshugiwad bedzie prawo  whidvicnis skargi- e

. il %mnp, -
w terminie 30 dni od “dary dorzezenia tej decyzji ns podstawie
At 35 ust.d W 2winzky 7 54 33 ust | ustawy z dnig 1] majs 1995 1. o
Nuaczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U, 1995 1. Nr 74,
po2.368 z pdin, zm.), .




POLSKEA
| 7 B A
: INZYNIERO W
~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3Q6-FIM-4X3 *

Pan Janusz Wiewidra o numerze ewidencyjnym SLK/BT/3785/06

adres zamieszkania ul. Trzebinia 204, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Wypis z rejestru gruntow

Wojewddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 240307_2
Obreb ewidencyiny: 240307_2.0001(BAZANOWICE)

Jednostka rejestrowa: 240307_2.0001.G00166
WEASCICIELE/WELADAJACY:
Wiasnosé: udziat 1/1 GMINA GOLESZOW: 1 MAJA 5, 43-440 GOLESZOW

AM Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
237 240307_2.0001.237 0,1356 dr 0,1356 Adres:
620 240307_2.0001.620 0,4615 dr 0,4615 Adres:
“Razem: 0,5971 ha
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Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 240307_2
Obreb ewidencyjny: 240307_2.0001(BAZANOWICE)

Jednostka rejestrowa: 240307_2.0001.G00373
WEASCICIELE/WELADAJACY:
Wiasno$é: udziat 1/1 GMINA GOLESZOW:; 1 MAJA 5, 43-440 GOLESZOW

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
232/9 240307_2.0001.232/9 0,0528 dr 0,0528 Adres:
230/3 240307 2.0001.230/3 0,0220 Br/Rllib 0,0220 Adres:
675 240307_2.0001.675 0,2031 Br/Rllib 0,2031 Adres: FOLWARCZNA
Razem: 0,2779 ha
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Wojew
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 240307_2
Obreb ewidencyjny: 240307_2.0001(BAZANOWICE)

Jednostka rejestrowa: 240307_2.0001.G00374
WELASCICIELE/WLADAJACY:

Wiasno$¢: udziat 792/2450 Matz.: BOGDAN SMOLIK, im. rodz.: KAROL, MARTA; ul. FOLWARCZNA 7, 43-440 BAZANOWICE
ANNA SMOLIK, im. rodz.: EUGENIUSZ, HALINA; BAZANOWICE 81 BAZANOWICE 81

Wiasnos¢: udziat 881/2450 HALINA SZCZYPIOR, im. rodz.: JAN, FRANCISZKA,; ul. FOLWARCZNA 7, 43-440 BAZANOWICE
Wiasnos¢: udziat 2569/2450 BOZENA BINCZYK, im. rodz.: ZENON, CECYLIA; ul. FRYSZTACKA 161/102, 43-400 CIESZYN
Wiasno$¢: udziat 518/2450 BOLESLAW ZYLA, im. rodz.: BENEDYKT, ANNA; ul. FRYSZTACKA 161/102, 43-400 CIESZYN

AM  Nrdziatki Identyfikator Kw Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
2/8 240307_2.0001.2/8 0,1600 B 0,1600 Adres: FOLWARCZNA
Razem: 0,1600 ha
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orange’

Orange Polska Pracownia Inzynierska S1
Hurt Marcin Hajost
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Barlickiego 15/6
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice 43-300 Bielsko-Biata

ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice
tel.: 33 811 21 13; 32 233 45 87 fax.: 32 396 64 81

Gliwice, 07 sierpien 2015r.

Numer pisma: TODDKA/WT.215-51787/15

Temat: Warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowa ulicy Folwarcznej w
Bazanowicach

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice informuje, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca linia napowietrzng teletechniczng na podbudowie stupowej eksploatowang
przez Orange Polska.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych
urzagdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy:

W zakresie sieci dostepowe;j:

1. Na odcinku od stupa obiektowego CIGA04B/0009 do budynku przy ulicy Folwarczna 7 przebudowac kabel
XZTKMXpwn 3x2x0,5 wraz linig stupowa

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi
z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable miedziane
zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac
przerwy w facznosci. Do czasu przebudowy urzadzen teletechnicznych moga zmienic sig profile kabli i ich ilos¢:

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
przez catg szerokos¢ jezdni.

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora dziatki lub drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest zapewni¢ zgode
wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i
utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora

5 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z Orange Polska, a stanem w terenie, nalezy je

niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
przebudowy;

Orange Poiska Spotka Akcyjn
Xl Wydziai Gospodarczy Kraj

siedziba i adresem

licy Al Jerozolimskie 160. wpisana d
81: REGON 012100784, NIP 526-02-50

owadzonego orzez Sad

«apitalem zakiadowym wynoszacym 3
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyinei, z
zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu
nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowistrznej, z zachowaniem
normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez Zespdl Narad
Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonej przez Orange Polska. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnodci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach+ ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu+ ptyta CD) prosze
sktadaC do zatwierdzenia w Wydziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice — adres ul. Ordona 13,
40-163 Katowice.

Przed ziozeniem dokumentacji w Zespole Narad Koordynacyjnych, nalezy uzyskaé od Orange Polska, akceptacie
przedstawionych rozwigzan dotyczgcych przebudowy urzadzen teletechnicznych kolidujgcych z w/w inwestycia.
Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej do
wybudowania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie ilodci | rodzaju urzadzen
kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcéw drég w celu otrzymania
Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do projektowania zgodnie
Z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostang udzielone Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice, po uprzednim umdwieniu sie na spotkanie {dane dotyczacego linii $wiatowodowych - sprawe
prowadzi Dusza Grzegorz - tel. 32-232-22-26, 519-124-868 e-mail Grzegorz.Dusza@orange.com natomiast dane
dotyczace kanalizacje i kabli miedzianych sprawe prowadzi Wiestaw Tomaszewski — tel. 33-811-21-13; 32 233 45 87 &-
mail Wieslaw. Tomaszewski@orange.com.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska. projektem, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, wystepowania w
kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie
technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach
migjsca w kanalizacji Orange Polska. pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw
alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne
uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentagii;

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiadciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa
naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska KPRT Sp. z 0.0. 40-857 Katowice ul Zamutkowa, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakosé
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomiegja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakoéé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla
Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska
S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzala taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia
2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie wystapic z
14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy).
Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru korcowego.
Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela Orange Polska S.A jest miedzy innymi przekazanie
do Orange Polska S.A jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej Inwestor zobowigzany jest zgtosié




18.

19:

20.

do Orange Polska S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia
nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cenmnik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie
zgtaszane organom sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
— adres ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

Zgtoszenie powinno zawieraC m.in.:

informacije o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie wykonywania prac o zblizonym
charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym roboty zwigzane z budowsg linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

wykaz robdét zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawce w okresie
ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za swiadczony nadzoér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska. zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorniczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optfaty naliczane sg za
caly okres pobyiu przedstawiciele Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru, Orange Polska. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt. 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Potwierdzenie przyjecia powyzszych warunkdw technicznych przez Inwestora prosze przestaé na adres Wydziat
Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice — adres ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacije dla celéw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie moze byé
podstawag dla roszczer finansowych wobec Orange Polska.

Z powazaniem

ydziatu Ewidencji i Zarzadzania
fturze Katowice
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prange

Orange Polska

PRACOWNIA INZYNIERSKA S1

Hurt Marcin HAJOST
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Barlickiego 15/6
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Katowice 43-300 Bielsko-Biata

ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice
tel.: 33 811 21 13; 32 233 45 87 fax.: 32 396 64 81

Numer pisma:

Gliwice, 12 sierpiert 2015r.

TODDKA/WT.215-54642/15

Temat: Projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowg ulicy Folwarcznej w Bazanowicach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo dotyczace uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego budowy
infrastruktury teletechnicznej, Wydziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice uzgadnia

projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowg z przebudowg ulicy Folwarcznej w
Bazanowicach z uwaga:

Realizacja powyzszego zadania moze nastapié przy zachowaniu nastepujacych warunkdw.

1.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomicé z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegdty
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
stronie http://www.orange.pl/wniosekonadzor Wypetniony wniosek nalezy wysta¢ do Wydziatu
Utrzymania Ustug i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko-Biata, drogg mailowg na adres: e-
mail: DISU.RSWUUIIBBH®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé n/w dokumenty:

informacije o wykonawcy robdt (petna nazwa (adres, NIP) ptatnika faktury za nadzory),

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

zgody wiascicieli gruntdw na posadowienie urzadzen teletechnicznych, z adnotacja iz w/w
wiasciciele wyrazajg zgode na umieszczenie urzadzeri teletechnicznych nieodptatnie i zobowigzuja
sie poinformowac nowych wiascicieli, ze taka zgoda zostata udzielona Przy braku takich zgod
Orange Polska nie wyraza zgody na przebudowe naszych urzadzen.

wskazanie osob upowaznionych do potwierdzenia pobytu na budowie przedstawiciela firmy
nadzorujacs. ;o

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Qrange Polska Spatka Akcyjna z siedziba + adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy

XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995, 2 pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszgcym 3 937 072.437 zlotych



Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie

z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

3. W przypadku braku zgtoszenia, nadzory nie beda petione

4. Przed przystapieniem do prac na kablach swiattowodowych nalezy 30-dniowym wyprzedzeniem i
pismo nalezy kierowac na adres: Dziet Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2 - Krakow
80-629 Krakdw, ul. Dauna 66mail. EiSl.praceplakA@orange.com dw: Sledz Wojciech, tel. 12 425 60
80 - Wojciech.Sledz@orange.com

5. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia oraz uzyskania zgody od Dyspozytora Orange
Polska na  wykonywanie prac na sieci teletechnicznej, powiadomienie nalezy wysta¢ mailem z 30-
mio dniowym wyprzedzeniem na adres: Dyspozytor.Katowice@orange.com

6. Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, obowigzujacymi
normami (w tym normami Orange Polska), przepisami Prawa Budowlanego.

7. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zinwentaryzowac zakres sieci teletechnicznej do
przebudowy.

8. Przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych nalezy dokonaé¢ metoda bezprzerwowa. Do czasu
przebudowy urzadzen teletechnicznych moga zmienic sie profile kabli i ich ilosé.

9. Wszelkie roboty zanikowe w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
naszej wtasnosci podlegaja odbiorowi przez wyznaczong w tym celu osobe.

10. Wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu
przekopdw kontrolnych, z zachowaniem szczegdlngj ostroznosci (zabrania sig prowadzenia robdt
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 metry od zlokalizowanych uprzednio
przekopem kontrolnym urzadzen teletechnicznych), w przypadku ich odkrycia fakt ten zglosié¢
prowadzgcemu nadzor.

11. W przypadku uszkodzenia naszych urzadzen obciazymy Inwestora kosztami awarii i poniesionymi
stratami eksploatacyjnymi,

12. W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia
wydania niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska,
Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji

teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi
placu budowy.

13. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na

mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczyd i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska nadzorujacego prace.

14. Po wykonaniu prac przebudowy urzadzen teletechnicznych w rejonie projektowanej budowy nalezy
dostarczy¢ do Orange Polska Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
nastepujace dokumenty warunkujace dokonanie odbioru:

e dokumentacje powykonawcza, w tym schematy rozwinigte przetgczenia kabli
e dokumentacje geodezyjng




15.

16.

17.

18.

19.

e inwentaryzacje trasowg (mapy w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 (2 egz. cate sekcije))
e szkice polowe

e wykaz wspdtrzednych
e karty studni
* nadyskietce pomiar geodezyjny w formie pliku (*.dwg).
°  wykaz zuzytych materiatdw z podaniem ich producentéw
e pomiary kabli
e  certyfikaty na zabudowane materiaty
°  powykonawczy wypis z rejestru gruntdw wraz z odpowiednim wyrysem na mapach
katastralnych potwierdzony przez sfuzby geodezyjne, obejmujgcy dziatki na ktdrych zostaty
Zlokalizowane urzgdzenia teletechniczne
e  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy
°  zgody wiascicieli parcel na nieodpfatng lokalizacje urzadzen teletechnicznych na ich terenie
zgodnie
Z powykonawczym wypisem z rejestru gruntéw
°  wycigg z pozwolenia na budowe w czesci dotyczacej teletechniki
Nalezy powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentadii budowlano-wykonawczej, ktéra to zostanie
przekazana Inwestorowi przebudowy drogi.
Koszty catosci prac — wykonania przebudowy i zabezpieczeri urzgdzen teletechnicznych fgcznie z
dokumentacjg projektows - ponosi Inwestor.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonang przebudows i zabezpieczen sieci teletechniczne] podlega
odbiorowi przez pracownika Orange Polska
Ze wzglgdu na przypadki zlej, jakosci robdt, wykonywanych na naszej infrastrukturze przez
inwestoréw trzecich, zwigzanych z przerdbkami i modernizacjg drdg, mostdw, skrzyzowan itp.,
majac na wzgledzie bezpieczeristwo naszych sieci, oraz gwarancje poprawnosci wykonania prac
zwigzanych z przebudowa naszych sieci, sugerujemy, aby prace wykonywane byly przez firmy
posiadajgce autoryzacje Orange Polska
Orange Polska rekomenduje ze swojej strony nastepujace firmy KPRT Sp. z 0.0. 40-857 Katowice ul
Zamutkowa 8, Etel-Networsks S.A. 61-131 Poznan ul Kaliska 21.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych: nie tworzy ono zadnych zobowigzari ani
nie moze by¢ podstawa dla roszczeri finansowych wobec Orange Polska.
Uzgodnienie wazne 12 miesiecy

Z powazaniem
@Zki

Wiestaw,To (<

Starszy Specjaligta Wydziatu Ewidencii i Zarzadzania

anymi o Infragtrukturze Katowice
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Lemat Budowa drogi Folwarcznej w Bazanowicach

projektu: |\ km 04510

inwestor: Gmina Goleszow
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszdw

adres . .
inwestycji: Bazanowice, ul. Folwarczna

tytut
rysunku: Orientacja

Telekomunikacyjna:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z
przebudowa ul. Folwarcznej w Bazanowicach

branza:

projektowat: Janusz Wiewidra
nr upr. DTT-TU/02263/02/U

data: 08.2015 1:10000 |nrrys.
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PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
« NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55
o |
temat Budowa drogi Folwarcznej w Bazanowicach
projektu: |\ km 04510
inwestor: Gmina Goleszow
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszéw
adres . X
inwestyciji: Bazanowice, ul. Folwarczna
tytut
rysunku: Schemat rozwiniety
Uwaga: Tel - ——
. branza: elekomunikacyjna:
_Amdm_ napowietrzny XN._._A_/\_XUEJ.wxmxo_.m . Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z
pomigdzy stupem T1 a T2 zostanie wymieniony w przebudowa ul. Folwarcznej w Bazanowicach
ramach remontu istniejgcego przytgcza .
Jacego przyia projektowat: | Janusz Wiewidra
nr upr. DTT-TU/02263/02/U
data: 08.2015 skala:  ==---- nrrys. w




