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UWAGI OGÓLNE 

1. Uszczegółowienia niniejszej dokumentacji, decyzje realizacyjne i rozwiązania zamienne muszą być podporządkowane : 

- celowi inwestycji, 

- utrzymaniu charakteru projektowanej przestrzeni określonej w niniejszej dokumentacji, 

- utrzymaniu wysokiej, ponadprzeciętnej jakości wykonania i możliwości utrzymania, 

- bezpieczeństwu ludzi, mienia i zwierząt. 

2. W odniesieniu do wszystkich elementów i detali obowiązuje zasada sprawdzenia wymiarów bezpośrednio na placu budowy po 

uprzednim wykonaniu robót ogólnobudowlanych, części fundamentowej i drogowej  

3. Wymiary podane opisowo są nadrzędne nad tymi odczytanymi ze skali rysunku.  

4. Obowiązuje zasada nadrzędności wymiarowej rysunków rozrysowanych w większej skali (np.1:10) nad rysunkami rozrysowa-

nymi w skali mniejszej (np. 1:100). 

5. W przypadku ewentualnej rozbieżności w wymiarach pomiędzy rysunkami ogólnymi i detalami podstawą wymiarowania są 

rysunki detali. 

6. W przypadku ewentualnej rozbieżności w wymiarach pomiędzy rysunkami detali i rysunkami konstrukcyjnymi podstawą wymia-

rowania są rysunki konstrukcji. 

7. Integralną częścią niniejszej dokumentacji są części branżowe, opisy, specyfikacje i karty katalogowe. Dokumentację należy 

rozpatrywać łącznie. 

8. Numer i opis koloru elementu wpisany w opisie jest nadrzędny względem wydruków. W przypadku braku opisu - kolor dobrać na 

podstawie wydruków rysunków. 

9. Nie wolno prowadzić robót w przypadku stwierdzenia niezgodności, lub w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdze-

nia odniesień do pozostałych branż. Wszystkie ewentualne niezgodności wyjaśnić w ramach nadzoru autorskiego. 

10. W razie wystąpienia podczas budowy przypadków nie uwzględnionych w niniejszej dokumentacji, Wykonawca zaproponuje 

rozwiązanie i uzgodni je pisemnie z Projektantem.  

11. Wszelkie ingerencje w rozwiązania projektowe, również technologiczne i materiałowe, wymagają pisemnego uzgodnienia 

w ramach nadzoru autorskiego. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zamiennych zobowiązuje Wykonawcę do wprowa-

dzenia zmian w powykonawczej dokumentacji technicznej.  

12. Do wszelkich robót należy stosować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie z ich 

kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

13.  W sprawach nieokreślonych w dokumentacji technicznej należy kierować się: 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

- polskimi normami 

- instrukcjami, wytycznymi, atestami techniki budowlanej 

- instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych 

-przepisami technicznymi instytucji kontrolujących jakość materiałów i robót 

-sztuką budowlaną 

14. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji materiały i technologie są podawane, jako element wzorcowy, dla określenia wy-

maganego wysokiego standardu technicznego realizacji. Wszystkie podane nazwy własne, rodzaje materiałów, precyzujące 

konkretne wyroby i producentów należy przyjmować jako ustalenie obligatoryjne w zakresie kształtu, koloru, faktury oraz wła-

ściwości technicznych i wizualno- jakościowych. Dopuszcza się równoważniki materiałowe o cechach i parametrach technicz-

nych równorzędnych lub wyższych niż podane z nazwy elementy wzorcowe. 

15. Dla planowanych prac konieczne jest trwałe wytyczenie osi koordynacyjnych lub linii odniesienia na placu budowy. 

16. Nakłada się obowiązek wykonywania inwentaryzacji zdjęciowej wszystkich etapów robót przez Wykonawcę i jej udostępniania w 

trakcie trwania budowy na wniosek Inwestora, Kierownika budowy lub Projektanta oraz przekazania jej w formie elektronicznej 

przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru prac. Wersja elektroniczna przedmiotowej dokumentacji musi być uporządko-

wana w foldery zawierające w nazwie datę wykonania oraz lokalizację zdjęć/ temat. 

17. Wszystkie elementy widoczne zaprojektowane są jako wykonane indywidualnie, z wykluczeniem wyrobów powtarzalnych, które 

jako stosowane masowo nie podkreślają indywidualizmu miejsca, chyba że wskazano inaczej w projekcie w odniesieniu do kon-

kretnego elementu. 
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18. W ramach materiałów ofertowych oferent zobowiązany jest przedstawić konkretne materiały i technologie, które zamierza zasto-

sować zamiennie względem przewidzianych w niniejszej dokumentacji, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poprawność 

prawną i techniczną oraz gwarancję zachowania wymaganego standardu. 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z za-

gospodarowaniem terenu w Goleszowie. Inwestycja zlokalizowana jest w Goleszowie, ul. 1 Maja 5, na działkach 90/4, 

90/5, 3658/1. 

Zakres projektu „Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu w Goleszowie” 
obejmuje: 
- zagospodarowanie terenu z odnowieniem murków oporowych i schodów terenowych, 
- mała architektura (trzy maszty flagowe, słup ogłoszeniowy, zmiana lokalizacji pomnika ofiar hitleryzmu), 
- odnowienie schodów zewnętrznych przy budynku, 
- wymiana pokrycia i zużytych elementów dachu  
- wymiana tynków i malowanie elewacji budynku, 
- przebudowa wraz z remontem dróg publicznych. 

Zakres opracowania został podzielony na dwie części: 

- projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu 

- projekt budowlano-wykonawczy – budynek  

Projekt zagospodarowania terenu ma charakter koordynacyjny dla całej kompleksowej dokumentacji i każdą jej 
cześć należy rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu. 

Zakres robót objęty niniejszą dokumentacją  (zagospodarowanie terenu oraz budynek), w świetle Ustawy z dn. 

7.07.1994r. z pózn. zmianami - Prawo Budowlane ma charakter i zakres remontu (brak definicji „modernizacji” w prawie 

budowlanym). Nie wyklucza to klasyfikowania przedmiotowej inwestycji, jako modernizacji w świetle innych uregulowań, 

ze względu na znaczne poniesione środki finansowe i faktyczne zwiększenie wartości materialnej obiektu.  

 

2. STRUKTURA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Cała dokumentacja projektowa w formie segregatora posiada następującą strukturę: 

A. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu 

B. Projekt budowlano-wykonawczy – budynek - architektura 

C. Projekt budowlano-wykonawczy – budynek - konstrukcja 

D. Ekspertyza techniczna 

E. Inwentaryzacja architektoniczna – budynek 

E1. Inwentaryzacja architektoniczna rysunkowa 

E.2. Inwentaryzacja fotograficzna detali architektonicznych 

F. Teczka formalno-prawna 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z dnia 4.11.2016r. z Zamawiającym na prace projektowe. 

 Wytyczne projektowe Inwestora. 

 Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja wykonana w lutym 2017r. 

 Wypis i wyrys z mpzp. 

 Aktualna mapa do celów projektowych. 

 Ekspertyza stanu technicznego budynku z lutego 2017 r. wykonana przez mgr inż. Dawida Skorupskiego. 

 Obowiązujące akty prawne, normy i przepisy budowlane. 

 Wizje lokalne,  dokumentacja fotograficzna, prace przedprojektowe. 
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4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE (WYNIKAJĄCE Z MPZP) 

Przedmiotowa inwestycja leży w całości obrębie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gole-
szów” z 25 stycznia 2005r i jest zgodna z jego zapisami: Przedmiotowa inwestycja (zlokalizowana na działkach nr 90/4, 
90/5, 3658/1) zlokalizowana jest na terenie następujących jednostek mpzp: TU 2, Zo 04151.  

Uwaga: powierzchnia terenu opracowania liczona po obrysie budynku oraz po zewnętrznym (względem drogi) obrysie 

krawężnika) 

 

Bilans terenu w ramach jednostki TU 2 (stan projektowany): 

Rodzaj powierzchni: Powierzchnia: Udział procen-

towy: 

Dopuszczalne wg 

M.P.Z.P. 

1 2 3 4 

Powierzchnia zabudowy budynku – zabudowa istniejąca  bez zmian  

powierzchni 

 396,78m2 38,01% 40% nie dotyczy – 

budynek istniejący 

Powierzchnie utwardzone (dojścia, placyki, schody terenowe)  166,26m2 15,93% Brak wymagań 

Powierzchnia biologicznie czynna 480,79m2 46,06% Brak wymagań 

Powierzchnia opracowania w ramach jednostki TU 2 1043,83m2 100% Brak wymagań 

 

Pozostałe wymagania mpzp 

Poz. Projektowane elementy 

zagospodarowania 

terenu w projekcie 

Ilość Wymagania wg. mpzp 

1 2 3 4 

1 Budynek biurowy- bez 
zmian 

 przeznaczenie podstawowe - usługi z zielenią towarzyszącą wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkcjonowania, 

2 Bez zmian  adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z 
możliwością wprowadzenia korekt i przekładek na warunkach uzgodnionych z właści-
cielami sieci i urządzeń, 

3 nie dotyczy – budynek 
istniejący 

 na wolnych terenach realizację zespołów usługowych przy maksymalnej powierzchnia 
zabudowy działki do 40%, maksymalnej wysokość do 11m, 

4 Bez zmian, ujednoli-
cenie materiału okła-
dziny cokołów z mur-
kami oporowymi 

 zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy obiektów i zespołu w sposób jednolity pod 
względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego z 
wprowadzeniem dominant plastycznych (logo firm), 

5 Bez zmian  realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi 
publicznej, 

6 Dach istniejący ok. 
45°  

 zabrania się stosowania stropodachów oraz dachów płaskich; zalecając dachy syme-
tryczne o nachyleniu połaci 30° - 45°, 

 

Ochrona konserwatorska: 
Z planu miejscowego wynika, że teren opracowania nie jest pod ochroną konserwatorską, a na terenie opracowania 

znajduje się obiekt wpisany do ewidencji zabytków SOZ Delegatura w Bielsku Białej objęte strefą częściowej ochrony 
konserwatorskiej "B": Dom ul. 1 Maja 5 (Urząd Gminy) murowany z około 1925 r. 

Ochrona przyrody:  
Z mpzp wynika, że teren opracowania nie znajduje się w granicach stref ochrony krajobrazu. Wody opadowe z po-

wierzchni utwardzonych będę ujmowane do kanalizacji deszczowej.  

Tereny górnicze i osuwiska:  
Z mpzp nie wynika, że teren opracowania znajduje się na terenie górniczym oraz, że jest zagrożony osuwaniem się 

mas ziemnych. 

Poz. Rodzaj powierzchni działki jednostki mpzp:  Powierzchnia terenu opracowa-

nia[ m2]: 

Udział procentowy w terenie 

opracowania: 

1 2 3 4 

1 TU 2 1043,83m2 76,23 % 

2 Zo 04151 325,38 23,77 % 

 Suma: 1369,21 100% 
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5. UWARUNKOWANIA POZOSTAŁE 

Uwarunkowania przyrodnicze: 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie oddziałuje negatywnie na obszary Natura 2000, ze 
względu na nieprzekraczanie odpowiednich parametrów ilościowych/wielkościowych. 

 

Zapotrzebowanie na media: 
Zapotrzebowanie na media dla funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nie zmieni się. 
 

Dostęp do drogi publicznej: 
Dostęp terenu opracowania do drogi publicznej jest zapewniony (bez zmian) bezpośrednio z drogi powiatowej ul. 3 Maja 

przez istniejący zjazd znajdujący się na działce nr 3658/1. 

 

 

 

6. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

6.1. LOKALIZACJA I FUNKCJA OBIEKTU 

Obiekt  (budynek wraz zagospodarowaniem terenu) zlokalizowany jest w centrum wsi gminnej Goleszów. Pełni 

funkcje centrotwórcze, administracyjne. 

 

6.1. FUNKCJONOWANIE TERENU I OBIEKTU 

Teren objęty opracowaniem jest przestrzenią ogólnodostępną w której znajduje się budynek usługowy- biurowy admini-

stracyjny Urzędu Gminy Goleszów. Funkcjonowanie samego budynku opisano w części Budynek. 

Na terenie opracowania znajdują się chodniki, placyki i schody terenowe prowadzące do wejścia głównego do budynku. 

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się pomnik ofiar hitleryzmu. Na terenie opracowania znajduje się mała 

architektura - tablice informacyjne i ogłoszeniowe. Teren biologicznie czynny to trawniki, roślinność okrywowa i dorosłe 

drzewa iglaste. Zieleń opisano w rozdziale Zieleń- wycinki i nasadzenia.  

 

6.2.  UKSZTAŁTOWANIE DZIAŁKI 

Ukształtowanie terenu jest umiarkowanie płaskie, teren obniża się z kierunku północno zachodniego w kierunku 

południowo-wschodnim. Wyraźnym elementem jest nasyp parkingu po zachodniej stronie budynku. Różnica wysokości 

terenu na całym obszarze wynosi 3,69 m (Rzędne terenu oscylują od 361,78 m n.p.m. od strony zachodniej – nasyp par-

kingu, do 358,09 m – chodnik przy wjeździe od strony południowo-wschodniej). Teren jest nieogrodzony. Wzdłuż połu-

dniowej krawędzi terenu inwestycji biegnie ulica 1 Maja – droga powiatowa. 

Teren opracowania jest zabudowany budynkiem Urzędu Gminy Goleszów. Na południe od budynku znajduje się pomnik 

ofiar hitlerowskich; teren zagospodarowany jest chodnikami, schodami terenowymi i murkami oporowymi. Zagospodaro-

wanie terenu cechuje osiowość i symetria. 

Na terenie opracowania znajdują się: 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- przyłącze światłowodowe podziemne (Sferanet) 

- sieć nn (nadziemna) w pasie ul. 1 Maja 

- wewnętrzna sieć elektroenergetyczna 

Na terenie opracowania znajduje się zieleń, w tym drzewa i krzewy – opisano w p. ZIELEŃ – WYCINKI I NASADZENIA. 
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6.3. WARTOŚCI KRAJOBRAZOWE I HISTORYCZNE 

Przedmiotowy budynek został wzniesiony w roku 1929, brak danych na temat czasu zagospodarowania terenu. Bu-

dynek jest autorstwa znanego architekta Alfreda Wiedermanna (autora budynku Szkoły Rolniczej w Międzyświeciu, bu-

dynku usługowego służby zdrowia „Ubezpieczalni” w Cieszynie, gmachu Liceum im. M. Kopernika w Bielsku Białej). War-

to zaznaczyć, że budynek szkoły w Miedzyświeciu jest obiektem architektonicznie bliźniaczym. Obecne zagospodarowa-

nie terenu ma charakter oryginalny, z osiowo zorganizowanym przedpolem południowym budynku. Wartości historyczne i 

konserwatorskie budynku opisano w części Budynek. 

 

 

6.4. STAN TECHNICZNY 

Istniejące chodniki z kostki betonowej w stanie zróżnicowanym, miejscami złym, powierzchnie zdeformowane. Bez-

pośrednio przed budynkiem pomnik ofiar hitleryzmu w stanie dobrym. Schody od ul. 1 Maja w stanie złym. Schody od 

strony parkingu w stanie złym, niewykończonym w niskim standardzie wizualnym i użytkowym. Murki oporowe wzdłuż ul 1 

Maja w stanie złym, liczne pęknięcia, kruszenie się. W murku i jego okolicy umiejscowiono trzy tablice informacyjne, w 

złym stanie wizualnym.  Chodnik wzdłuż ulicy i zjazdu na parking po zachodniej stronie budynku w stanie zadowalającym, 

przy końcu konieczność ponownego posadowienia obrzeża.  

UWAGA: Charakterystykę budynku zawarto w części  „Budynek”. 

 

 

6.5.  UZBROJENIE TERENU I PRZYŁĄCZA 

 

Na terenie opracowania  znajduje się: 

1. Napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn wraz z siecią teletechniczna światłowodowa (Sferanet) – do zacho-

wania. Na terenie opracowania stoi jeden słup przedmiotowej sieci – do zachowania i zabezpieczenia podczas 

robót ziemnych (słup). 

2. Przyłącze podziemne światłowodowe  z w/w słupa do południowej elewacji budynku – do zachowania i zabez-

pieczenia podczas robót ziemnych. 

3. Przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne nn do zachodniej elewacji budynku (słup poza terenem opracowa-

nia) – do zachowania- odtworzenia – opisane w części budynek. 

4. Przyłącze napowietrzne teletechniczne (Orange) do wschodniej elewacji budynku (z sąsiedniego budynku) – do 

zachowania- odtworzenia – opisane w części budynek. 

5. Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna nn wraz ze skrzynka przyłączeniową (przed zachodnią elewacja bu-

dynku)  -służy do obsługi imprez – do zachowania i zabezpieczenia podczas robót ziemnych. 

6. Prowizoryczne oświetlenie zewnętrzne podwieszone do drzewa po północnej stronie budynku – do likwidacji. 

7. Przyłącze gazowe na wschodniej elewacji budynku – do zachowania – opisane w części budynek. 

8. Sieć i przyłącze kanalizacji deszczowej do zachowania i zabezpieczenia podczas robót ziemnych. 

9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej po północnej stronie budynku – szambo (poza terenem opracowania) - do za-

chowania. 

10. Przyłącze wody po wschodniej stronie budynku – do zachowania. 

 

UWAGA: Ze względu na zabytkowy charakter budynku, jego otoczenia i duże prawdopodobieństwo wystąpienia 

uzbrojenia dawnego, nieczynnego, nieewidencjonowanego, należy zachować szczególną ostrożność i wstępne 

przekopy wykonywać uważnie ręcznie, przed wykorzystaniem maszyn. 
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7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

7.1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

W zakresie zagospodarowania terenu jak i budynku nie zmienia się charakterystycznych parametrów obiektów i za-

gospodarowania terenu. Pozostawia się istniejący układ funkcjonalny. Główne założenia projektowe w zakresie budynku- 

w części budynek. 

Projektuje się przebudowę wraz z remontem dróg publicznych polegająca na wymianie nawierzchni istniejącego 

chodnika oraz budowie nowego chodnika i schodów terenowych.  

Projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu: 

- chodniki i utwardzenia (z korytowaniem), 

- zmianę lokalizacji pomnika ofiar hitleryzmu, 

- schody terenowe, 

- murki oporowe, 

- przebudowę zjazdu, 

- niwelację - ukształtowanie terenu, 

- małą architekturę – trzy maszty flagowe, słup ogłoszeniowy, 

- nasadzenia, 

- roboty związane z budynkiem (w tym monitoring wizyjny obiektu) – opisane w części BUDYNEK. 

Odwodnienie powierzchni utwardzonych – na przyległe tereny biologicznie czynne. Odwodnienie budynku – do istniejącej 

kanalizacji (bez zmian). 

Przewiduje się także iluminację zewnętrzną budynku- wg odrębnego opracowania. 

 

7.2. PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI 

Projektuje się rozbiórkę dwóch tablic informacyjnych i tablicy ogłoszeń wzdłuż chodnika ul 3 Maja. Rozbiórkę należy 

wykonać łącznie z fundamentami. Tablice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas rozbiórki i przekazać Za-

mawiającemu w stanie nieuszkodzonym.  

Projektuje się demontaż prowizorycznego oświetlenia zewnętrznego podwieszonego do drzewa po północnej stronie 

budynku. W miejsce wyjścia zasilania z budynku projektuje się gniazdo – opisane w części budynek. 

 

7.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Realizacja inwestycji odbędzie się w następującej kolejności: 

1. Przesunięcie pomnika w docelowe miejsce i izolacja ścian piwnicy budynku (elewacja południowa), 

2. Montaż rusztowań, prace zabezpieczające, w tym klatkę schodową, instalacje (w tym rekuperator na strychu), 

3. Roboty przygotowawcze związane z gzymsem budynku 

4. Roboty związane z dachem budynku, 

5. Roboty związane z elewacjami budynku, schodami przy budynku,  

6. Iluminacja zewnętrzna budynku, 

7. Chodniki, schody terenowe, 

8. Wycinki, niwelacja terenu, nasadzenia. 

 

7.4. UWAGI 

1. Tyczenie i realizacja obiektów na podstawie linii koordynacyjnych wytyczonych na rysunku T2. 

2. W przypadku napotkania złych warunków gruntowo-wodnych należy wymienić grunt nieprzydatny lub zastoso-

wać inne sposoby ulepszenia podłoża. 
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7.5.  CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 

Lp. Element Opis i podstawowe dane Ilość Uwagi dodatkowe 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 T-C1 chodnik z 

kostki granitowej 

łupanej 4/8 

Chodnik z kostki graniowej łupanej 4/8, kolor ciemnoszary. Ułożenie we 

wzór: krata, równolegle do budynku. 

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm, podbudowa zasadnicza 

gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar-

nieniu 0-31,5mm. Doprowadzenie podłoża do G1. Kostka fugowana 

drobnoziarnistym, suchym piaskiem. 

22,87 

m2 

Dokładność 

układania zgod-

nie z normą, 

ponadto na łacie 

długości 3m nie 

może być prze-

świtów większych 

niż 1 cm, a uskok 

pomiędzy sąsia-

dującymi kostka-

mi nie większy 

niż 2 mm.  

Układ warstw na 

przekrojach. 

 

2 T-C2 chodnik z 

kostki betonowej z 

posypką granitową 

Kostka betonowa gr. 6cm, szer. 10-20cm, dł. 15-35cm, kolor jasnoszary, 

z posypką granitową, dopuszcza się kombinację kilku wymiarów kostek. 

Kostka bezfazowa. Gatunek 1, Klasa 50 – wytrzymałość na ściskanie nie 

mniej niż 50 MPa.  

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm, podbudowa zasadnicza 

gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar-

nieniu 0-31,5mm. Doprowadzenie podłoża do G1. Kostka fugowana 

drobnoziarnistym, suchym piaskiem. 

Uwaga: Pod projektowanym chodnikiem znajduje się przyłącze 

teletechniczne światłowodowe od słupa do południowej elewacji 

budynku (firma Sferanet) oraz kanalizacja deszczowa – w przypad-

ku odkrycia – do zabezpieczenia.  

95,64 

m2 

3 T-C3 chodnik z 

kostki betonowej 

Wzór, kolor, faktura takie same, jak T-CH2. Ten typ kostki stanowi kon-

tynuację istniejących nawierzchni T-CH2. Kostka betonowa gr. 6cm. 

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm, podbudowa zasadnicza 

gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar-

nieniu 0-31,5mm. Doprowadzenie podłoża do G1. Kostka fugowana 

drobnoziarnistym, suchym piaskiem. 

31,53 

m2 

4 T-CH1 chodnik w 

pasie drogowym 

ulicy 1 Maja i 

wzdłuż zjazdu na 

parking,  

istniejący, do za-

chowania 

Nie przewiduje się robót związanych z tą nawierzchnia - do zachowania. 40,94 

m2 

5 T-CH2 chodnik z 

kostki betonowej do 

odtworzenia z 

istniejącego mate-

riału 

Materiał istniejący – kostka do zdjęcia przed robotami związanymi z 

murkami i do ponownego ułożenia na nowej podsypce piaskowo-

cementowej (1:4) gr. 3 cm na istniejącej/ odtworzonej zagęszczonej 

podbudowie. 

88,65 

m2 

6 T-OB obrzeże 8cm Obrzeże betonowe prefabrykowane 8x30x100, jednostronnie fazowane.  

Kolor jasnoszary – naturalny kolor betonu. Niedopuszczalne są ubytki, 

pory, pustki powietrzna w prefabrykacie. Powierzchnia musi być gładka, 

niekrusząca się. 

Posadowienie na ławie betonowej C12/15. 

126,77 

mb 

 

7 T-K1 krawężnik 

8cm 

 

 

 

 

Przyjęto, dla fragmentu placu po wschodniej stronie budynku kategorię 

ruchu KR3. Dla posadowienia krawężników na zjeździe i na terenie placu 

przy budynku, na podbudowie tłuczniowej wbudowanej należy uzyskać 

E2>=140MPa  - jak dla nawierzchni przeznaczonych pod ruch pojazdów 

ciężarowych- przy Io<=2,2. 

Krawężnik T-K1- wysokość 8 cm ponad jezdnię, drawęznik T-K2- wyso-

kosć2 cm ponad jezdnię. 

Zastosować krawężnik drogowy 15cm x 30 cm. Na podsypce piaskowo-

cementowej na ławie betonowej C12/15. 

11,10 

mb 

 

8 T-K2 krawężnik 

obniżony 2cm 

12,94 

mb 

 

 



Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Goleszowie     A. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

9 
 

7.6. ODNAWIANE MURKI OPOROWE I SCHODY TERENOWE 

Lp. Element Opis i podstawowe dane Ilość 

(1) (2) (3) (4) 

1 T-M 

murek 

oporo-

wy z 

palisady 

Murek oporowy z systemowej palisady betonowej wzdłuż chodnika przy ul 1 Maja i przy zjeździe na 

teren opracowania. Elementy murku wykonane fabrycznie, jako ozdobne prefabrykaty, dedykowane dla 

niwelowania różnic terenowych bez obciążenia ruchem górnej powierzchni. Wykonany z systemowej 

palisady betonowej. W przypadku zastosowania innego producenta, innej serii, niż bloki betonowe scho-

dowe  schodów terenowych T-S1, T-S2  należy uzyskać akceptację Projektanta w zakresie spełnienia 

opisanych wymagań wizualno- estetycznych przed podjęciem ostatecznej decyzji o zastosowaniu.  

Wysokość maksymalna palisady 80 cm od poziomu chodnika. Minimum 1/3 wysokości elementu musi 

znajdować się poniżej poziomu terenu w celu prawidłowego zakotwienia, czyli najdłuższe elementy pali-

sady muszą mieć min 120 cm wysokości. Przekrój modułu palisady 15 cm x 15 cm. Prefabrykaty impre-

gnowane dedykowanym impregnatem. 

Kolor ciemnoszary / grafitowy. Powierzchnie: górna, boczne, tylna gładkie, frontowa łamana. Łączenia - 

docinki w narożnikach wykonać dokładnie wg rys. T2. Powierzchnie docinane nie mogą być widoczne. 

Krawędź docinek musi być równa i gładka, bez odprysków. Narożniki, gdzie górna powierzchnia jest na tej 

samej wysokości, przycinać po dwusiecznej kąta.  

Posadowienie w zabezpieczonym wykopie, na fundamencie z betonu C20/25, na podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm, na podłożu doprowadzonym do G1. Od 

strony zasypanej izolacja p. wilgociowa – folia uszczelniająca.  Wykop za palisadą uzupełniony klińcem 

lub pospółką 0-31,5. Szczegóły na rysunku T6. Stosować zróżnicowane długości prefabrykatów uzależ-

nione od różnicy wysokości – wg rysunku T2.   

Próbki przewidzianych do wbudowania prefabrykatów muszą zostać zaakceptowane przez Projektan-

ta w zakresie spełnienia opisanych wymagań wizualno- estetycznych przed zastosowaniem. 

Uwaga: W okolicy wschodniego i północnego fragmentu murka znajduje się komora kd do za-

chowania - zachować ostrożność podczas wykopów. Ponadto stycznie do południowej części 

istniejącego murka znajduje się słup elektroenergetyczny (i jednocześnie teletechniczny) - zacho-

wać szczególną ostrożność, prace prowadzić tak, aby w żaden sposób nie naruszyć ani słupa, ani 

jego posadowienia ani przyłącza światłowodowego biegnącego ze słupa do budynku. W przypadku 

trudności zagadnienie rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego. 

8,69 

m2 / 

57,45 

mb 

2 T-S1, T-

S2 

schody 

tereno-

we  

Schody terenowe wykonane ze stopni z betonowych prefabrykowanych bloków schodowych ozdob-

nych. Bloki - stopnie betonowe wykonane fabrycznie, jako ozdobne prefabrykaty, dedykowane dla zasto-

sować terenowych. Wykonane, jako systemowe. W przypadku zastosowania innego producenta, innej 

serii, niż palisady betonowej T-M należy uzyskać akceptację Projektanta w zakresie spełnienia opisanych 

wymagań wizualno- estetycznych przed podjęciem ostatecznej decyzji o zastosowaniu.  

Zgodność z normą PN-EN 13198:2005. Nasiąkliwość mniejsza niż 7,5%. 

Szerokość bloku schodowego 37-40 cm i wysokości 15 cm (szerokość użytkowa stopnia 35cm). Gór-

na powierzchnia płaska antypoślizgowa, boczne gładkie, frontowa-pionowa łamana. Długość modułowa 

80 cm, 100 cm lub 120 cm. Klasa betonu min. C20/25.  Prefabrykaty impregnowane dedykowanym impre-

gnatem. Kolor ciemnoszary / grafitowy. 

Dopuszcza się maksymalnie jedną docinkę (jedna strona) maksymalnie dwóch elementów na długo-

ści jednego stopnia. Docinka nie może być krótsza niż 50% długości zabudowanego całego elementu. 

Ewentualne docinki dopuszczalne po bokach stopnia, przy obrzeżu. Krawędź docinki musi być równa, 

gładka, bez odprysków.  

Podział stopnia na prefabrykaty przemiennie, lustrzanie, na kolejnych stopniach. 

Posadowienie w zabezpieczonym wykopie, na fundamencie betonowym, na podbudowie z klińca lub 

pospółki 0-31,5 na podłożu doprowadzonym do G1.  Szczegóły na rysunku T3 i T4. 

Tolerancja wymiarowa gotowych stopni schodów przy dopasowaniu kolejnych prefabrykatów w ciągu 

jednego stopnia: max +- 2 mm. 

Próbki przewidzianych do wbudowania prefabrykatów muszą zostać zaakceptowane przez Projektan-

ta w zakresie spełnienia opisanych wymagań wizualno- estetycznych przed zastosowaniem. 

Uwaga: Pod schodami T-S2 przebiega kabel zasilający skrzynkę elektryczną (przed zachodnią 

elewacją budynku) – jest to instalacja zewnętrzna Inwestora, należy zachować szczególna ostroż-

ność podczas wykopów, w razie odkrycia kabla, należy go zabezpieczyć. 

T-S1: 

6,15 

m2 

 

T-S2: 

7,04 

m2 
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7.7. CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY PROJEKTOWANEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Lp. Element Opis i podstawowe dane Ilość 

(1) (2) (3) (4) 

1 T-S słup 

ogłosze-

niowy 

 

Słup typowy, średnica minimalna 115cm maksymalna 135cm, daszek dostosowany - pokrycie 

blachą taką samą jak budynek Urzędu Gminy w PBW – BUDYNEK . Korpus w kolorze białym lub jasno-

szarym. Mocowanie do podłoża systemowe- wg wytycznych producenta: kotwienie za pomocą kotew 

stalowych lub  obciążenie odpowiednim balastem. 

1 szt. 

2 T-F 

maszty 

flagowe 

Maszty aluminiowe anodowane, wysokość 6m. Średnica przy podstawie min. 120 mm, średnica 

na górze min. 60 mm. Średnica masztu zmniejszająca się ku górze liniowo, bez uskoków (maszt jedno-

segmentowy). 

Waga bez akcesoriów min. 9 kg. Kolor srebrny, jasnoszary lub szary, półpołysk lub półmat. 

Zakończenie masztu od góry kopułą prostą. Maszt wyposażony w linkę wewnątrz masztu, zabezpieczo-

ną zamkiem z kluczem, głowicę obrotową, obciążniki (komplet akcesoriów). 

Każdy masz musi być wystarczający konstrukcyjnie dla utrzymania flagi o powierzchni 4,2 m2 w 

przedmiotowej lokalizacji, tj. 3-ciej  strefie  obciążenia wiatrowego na wysokości 360 m n.p.m.  

Mocowanie masztu na wsporniku zawiasowym aluminiowym / stalowym ocynkowanym, kotwionym w 

fundamencie betonowym. Kotwy w ilości minimum 6 na jeden wspornik, średnicy min 16 mm, kotwione 

w betonie na głębokość minimum 60 cm. Fundament betonowy C20/25 w formie wierconej stopy o 

średnicy min. 60 cm, głębokości min. 120cm. Górna krawędź stopy (na wysokości min 10 cm) ukształ-

towana jako kwadrat o boku 40 cm x 40 cm, w gładkim szalunku, górna powierzchnia wyrównana i 

ukształtowania na poziomie i w spadku docelowego otaczającego chodnika. Ostateczny dobór zwień-

czenia stopy do doprecyzowania po wyborze systemu mocowania masztu w ramach nadzoru autorskie-

go. 

Zbrojenie fundamentu w postaci szkieletu - pręty główne 6 fi 12 oraz strzemionami fi 6 układane 

co 200 mm.  

Dopuszcza się zamiennie rozwiązanie systemowe fundamentów producenta po przedstawieniu 

projektu fundamentowania podpisanego przez uprawnionego Projektanta.  

3 szt. 

3 T-P po-

mnik 

POMNIK: 

Istniejący cokół - do przeniesienia: podsypka piaskowo-cementowa 3cm, 

podbudowa zasadnicza 20cm, z frakcji 0-31,5, krzywa uziarnienia spełniająca wymogi normy, doprowa-

dzenie podłoża do G1. Fugi wypełnić elastyczną spoiną – dedykowaną fugą. Przed ułożeniem płyt 

cokołu powierzchnie widoczne delikatnie wypiaskować w celu oczyszczenia i zaimpregnować dedyko-

wanym środkiem do kamienia. 

OBELISK POMNIKA: 

Nie wolno dopuścić do uszkodzeń części widocznej. Wykonać płytę 5cm z chudego betonu (górna 

powierzchnia na poziomie 100cm poniżej docelowego poziomu cokołu wokoło. Wykonać stopę funda-

mentową żelbetowa (beton C20/25) zbrojoną rozdzielczo siatką 10cm x 10 cm, co 15 cm. Rzut stopy w 

wymiarze 90 cm x 150cm (obrys większy od obrysu obelisku o 15 cm większy z każdej strony. Wyso-

kość stopy dopasować do wysokości części podziemnej obelisku. Obelisk posadowić na fundamencie 

na dedykowanym do takich przeznaczeń kleju. Należy zachować technologiczne terminy wiązanie 

betonu przed użyciem kleju - wg wytycznych producenta kleju. 

Uwaga: Ze względu na brak dokumentacji dot. posadowienia pomnika- obeliska należy zachować 

szczególna ostrożność. 

1 szt.  

 

 

4 T-PO 

poręcz 

schodów 

tereno-

wych S2 

Poręcz wykonać jako jednoelementową, spawaną, cynkowaną w całości, malowaną proszkowo na 

kolor szary lub ciemnoszary, np. RAL 9007.  Spawy wykonać jako równe, widoczne, jako naturalny 

ornament, dopuszcza się szlifowanie w trudnych spawalniczo miejscach. Wszystkie narożniki i krawę-

dzie nieostre, zaokrąglone. Poręcz wykonać z profilu rurowego kwadratowego 40 mm x 40 mm, naroż-

niki przekroju o promieniu zewn. min. 6 mm , gr ścianki min. 3 mm. Łączenie elementów (rur) w narożni-

kach po dwusiecznej kąta- spawane. Posadowienie na kotwach chemicznych lub tulejach do fundamen-

tów wierconych, betonowych, zbrojonych rozdzielczo, min fi 20 cm, głębokość min 100 cm poniżej przy-

legającego terenu. 

 

UWAGA: przed wykonaniem poręczy zweryfikować geometrię wykonanych schodów terenowych i 

dopasować przebieg barierki. 

1 szt.  
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5 T-TAB 

tablice 

obiekt 

monito-

rowany 

Tablice o szerokości 30-40 cm i wysokości 20-25 cm wykonać jako typowe, grubość min 4 mm. 

Tablice musza być odporne na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV- nie mogą blaknąć. 

Tło i tylna strona białe, napisy czarne. Czcionka arial lub podobna, wielkie litery. Tekst wraz z formato-

waniem: 

 

OBIEKT MONITOROWANY 

MONITORING PROWADZONY JEST PRZEZ URZĄD GMINY GOLESZÓW, 

W CELU OCHRONY BUDYNKU I OBEJMUJE OBSZAR WOKÓŁ NIEGO. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE: 

TELEFONICZNIE: (33) 4790510 W. 40, 

E-MAILEM: URZAD@GOLESZOW.PL, 

STR. INTERNETOWA: WWW.GOLESZOW.PL. 

 

Tablice 1-3 zlokalizowane wg rysunku T2. Tablica 4 zlokalizowana przy zejściu z parkingu na plac 

za budynkiem (poza obszarem opracowania projektu). 

Tablica 1 mocowana do masztu flagowego. 

Tablica 2,3,4 mocowane na słupku wykonanych z profilu rurowego kwadratowego 40 mm x 40 mm, 

narożniki przekroju o promieniu zewn. min. 6 mm , gr ścianki min. 3 mm, cynkowaną w całości, malowa-

ną proszkowo na kolor szary lub ciemnoszary, np. RAL 9007. Posadowienie - przykręcenie do funda-

mentu - bloczka betonowego posadowionego górną krawędzią 30 cm poniżej poziomu terenu. 

Wysokość tabliczki (dolna krawędź) od terenu: 55-65 cm (tabl. 1,4), 35-45 cm (tabl. 2,3). 

4 szt.  

 

 

 

 

 

7.8. ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Lp. Element Opis i podstawowe dane Ilość 

(1) (2) (3) (4) 

4 T-KD Istnie-

jące przyłą-

cze i sieć 

kd. 

Z uwagi na obserwowane przelewanie się wód deszczowych przy otworach rewizyjnych u dołu rur 

spustowych, należy przeprowadzić próby drożności wszystkich przewodów podziemnych (od ujęcia 

każdej rury spustowej, także przy balkonie i klatce schodowej), aż do ostatniej studzienki na terenie 

opracowania i w razie potrzeby udrożnić rury. 

1 

kom-

plet 

5 T-E skrzyn-

ka elek-

tryczna  

Skrzynka elektryczna zewnętrznej instancje elektroenergetycznej – do zachowania, obudowa do 

poprawienia posadowienia (skrzynka jest pochylona). Szczegóły i przedmiar w projekcie branży 

elektrycznej. 

1 szt. 

 

 

mailto:urzad@goleszow.pl
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8. ZIELEŃ – WYCINKI I NASADZENIA 

8.1. INWENTARYZACJA ZIELENI, WYCINKI 

Lp Element Opis i podstawowe dane Ilość Wytyczne pielęgnacyjne 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 A-H (oznaczenia legendy)  

Philadelphus coronarius – 

jaśmin wonny  

Wiek 20 – 50 lat, prawdopodobnie pozo-

stałość po dawnym układzie krajobrazo-

wym (kontynuacja linii sadzenia po dru-

giej stronie wjazdu na parking – przy 

fontannie). Stan średni- liczne przerosty, 

niska wartość krajobrazowa. 

8 

szt. 

Wszystkie egzemplarze  do wycięcia i 

frezowania pni na gł. 30 cm. 

2 I-L (oznaczenia legendy) Picea 

pungens glauca  - świerk kłują-

cy 

Wysokość: 10-15m, średnica pni na wys. 

1,3m: 30cm. Są to najprawdopodobniej 

siewki – z uwagi na różnorodne pokroje. 

Egzemplarz „I” zdegradowany – wartość 

krajobrazowa 3 ( w skali 1 do 5) 

4 

szt. 

Egzemplarz „I” do likwidacji i frezowa-

nia pnia na gł. 30 cm. 

Egzemplarze J,K,L do zachowania i 

pielęgnacji. 

3  M (oznaczenie legendy) Quer-

cus robur – dąb szypułkowy 

Wiek 5 – 10 lat. 1 

szt. 

Przeznaczony do zachowania i pielę-

gnacji. Obniżyć teren wokół drzewa o 

ok. 5 cm, gdyż jest nieco za głęboko 

posadzony. 

4 Elementy zieleni drobnej wokół 

pomnika: 

Picea laupa conica 

Spirea bumalda 

Buxus sempervirens 

Juniperus repanda 

Berberis thunbergii purpurea 

Forsycja intermedia maluch 

/lub/  Weigela florida 

Potentilla 

Stan zróżnicowany, średni.  Do likwidacji 

5 T-I – ściółka pod istniejącymi 

iglakami 

do zachowania 56,8

6 m2 
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8.2. CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ 

Projektuje się następujące siewy i nasadzenia:  

Lp. Element Specyfikacja materiału Wytyczne realizacyjne Ilość Wytyczne pielęgnacyjne 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. T-TR po-

wierzchnia 

biologicznie 

czynna – 

trawnik 

siany 

Mieszanka: skład 

zbliżony do: 

20% Poa pratensis 

20% Lolium perenne 

30% Festuca rubra 

var. rubra 

30% Festuca rubra 

var. genuine 

lub 

20% Poa pratensis 

20% Trifolium repens 

30% Festuca rubra 

var. rubra 

30% Festuca rubra 

var. genuine 

 

Przygotowanie podłoża: 

1. Spryskanie herbicydem ROUNDUP lub 

równoważnym, 

2. Minimum 2 tygodnie przerwy, 

3. Przygotowanie  podłoża: oczyścić grunt wraz 

z usunięciem z powierzchniowej warstwy, 

wszystkich kamieni i większych grud - mecha-

niczne wyrywanie – przygotowanie terenu 

glebogryzarką / w miejscach trudnodostępnych 

ręcznie - uprawić grunt na głębokość 20 cm 

4. Dwukrotne ręczne wygrabienie, 

5. Nadsypanie glebą „wierchową” – ziemia 

rolnicza, urodzajna – bez gruzu budowlanego 

i dużych kamieni, z terenu niezanieczyszczo-

nego, zagęszczenie bez pierwszych 5 cm. 

Jeżeli w glebie są fragmenty gruzu – przekopać 

do głębokości 30cm, następnie zagęścić bez 

pierwszych 5 cm. 

6. Ziemię spulchnić do głębokości 5cm. Wy-

równanie terenu - na 4-metrowej łacie różnica 

+/- 10cm, w obrębie spadków teren płynnie 

modelowany 

Sianie: 

W terminie 15.08 – 15.10. Założenie trawnika 

wysiewnikiem lub ręcznie. Zagrabienie maksy-

malnie do głębokości 4cm. 

UWAGA – sianie przeprowadzić po deszczu, 

zabezpieczyć geowłókniną przed ulewami na 

okres 1 miesiąca. 

Wysiewanie 30g/ m2 mieszanki 

Nawóz 300g/m2 

Skład mieszanki nawozu zbliżony do: NPK 

(Mg) 20:5:5 (do 3%) 

493,39 

m2 

Utrzymanie: 

Pierwsze koszenie – po 

osiągnięciu 15 cm, przy 

użyciu ostrej kosiarki, 

na wysokość 5 cm 

Kolejne dwa koszenia 

w odstępach tygodnio-

wych, na 5cm 

Potem koszenie co 2 

tygodnie na wysokość 

4cm, lub częściej – tak, 

aby trawa nie przekro-

czyła 10 cm. 

 

Podlewanie co 2 dzień, 

rano lub wieczorem, 

zraszaczem drobnokro-

pelkowym przez dłuż-

szy okres czasu, tak 

aby gleba nasiąknęła 

go głębszych warstw 

Konieczność zachowa-

nia istniejącej kotwy do 

estrady ukrytej w traw-

niku 

 T-W grunt 

do wymiany 

Teren zanieczyszczo-

ny odpadami budow-

lanymi. 

Usunąć gruz, asfalt do głębokości 25 cm, uzu-

pełnić ziemią urodzajną, może być to ziemia z 

terenu opracowania (bez zanieczyszczeń). 

Następnie wykonać jako T-TR.  

67,19 

m2 

(po-

wierzch

nia ujęta 

w T-TR) 

 

2. T-K po-

wierzchnia 

biologicznie 

czynna – 

róza okry-

wowa / 

kora 

Rosa ‘The Fairy”, 

sadzonka w kontene-

rach minimum 2 litry 

(14x14cm) 

Średnica krzewu 25-

40cm. 

Przygotowanie podłoża: 

1. Obniżyć teren o 15 cm względem docelowe-

go. 

2. na całą powierzchnię rozłożyć min. 10cm 

kompostu torfowego – Substrat pod róże 

3. wsypać hydrożel do ziemi wg zaleceń produ-

centa i przemieszać z warstwą torfu 

4. okrywowo ułożyć 5cm kory sosnowej drob-

nej, skompostowanej, bez kawałków drewna,  

44,78 

m2 

ok. 200 

sztuk 

Utrzymanie: 

Przez pierwsze dwa 

lata plewić ręcznie, 

żeby nie dopuścić do 

rozplenienia się chwa-

stów. 

 

Przez pierwszy miesiąc 

podlewać rano i wieczo-
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trocin i wiórów. 

Finalna wysokość nawierzchni 2 cm poniżej 

krawężnika. 

Sadzenie: 

4-5 sztuk/ m2. Nie ma konieczności przycinania 

przed wysadzeniem. 

Sadzonki mogą być nieco obniżone względem 

górnej warstwy kory. 

rem wężem, rozproszo-

nym strumieniem wody, 

bezpośrednio po podło-

żu (nie po krzewach). 

Następnie podlewać- 

zgodnie z wytycznymi 

dostawcy sadzonek. 

Obcinać przekwitłe 

kwiatostany. 

3. T-KS po-

wierzchnia 

biologicznie 

czynna – 

kosodrze-

wina / kora 

kosodrzewina pinus 

mugo „pumilio”. Mini-

malna wysokość i 

szerokość sadzonki 

części nadziemnej w 

dniu nasadzenia: 35 

cm. 

 

Przygotowanie podłoża: 

1. Obniżyć teren o 5 cm względem docelowe-

go. 

2. okrywowo ułożyć 5cm kory sosnowej drob-

nej, skompostowanej, bez kawałków drewna,  

trocin i wiórów. 

Sadzenie: 

Sadzić z zaprawieniem dołu ziemią urodzajną 

(humusem) dedykowanym dla kosodrzewiny 

(ziemia kwaśna) - 10 l. na każdą sadzonkę. 

8,71 m2 

/ 25 szt. 

Utrzymanie: 

Przez pierwsze dwa 

lata plewić ręcznie, 

żeby nie dopuścić do 

rozplenienia się chwa-

stów. 

 

Przez pierwszy miesiąc 

podlewać rano i wieczo-

rem rozproszonym 

strumieniem wody. 

Następnie podlewać- 

zgodnie z wytycznymi 

dostawcy sadzonek. 

Dla prawidłowej wegetacji wprowadzonych roślin i trawników, zabiegi pielęgnacyjne muszą być wykonywane termi-

nowo i dokładnie. 

 

Wymagania jakościowe roślin: 

- rośliny powinny być zdrowe, bez oznak chorób, szkodników, 

- pędy powinny być liczne i równomiernie (nie jednostronnie), rozłożone, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

- rośliny nie mogą mieć oznak silnych uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania szkodników, oznak chorobowych, 

- bryła korzeniowa nie może być przesuszona,  

- kora nie może być zwiędnięta, pomarszczona lub popękana.  

 

Wytyczne do sadzenia krzewów: 

- doły należy wykopać ręcznie w wymiarach średnica 0,3m, głębokość 0,3m, 

- roślina w miejscu sadzenia ma znaleźć się na takiej samej głębokości jak na szkółce, z uwzględnieniem głębokości misy, 

- korzenie uszkodzone i połamane przed sadzeniem należy przyciąć, 

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypywać ziemią urodzajną, po zasypaniu udeptać, 

- krzew należy dwukrotnie obficie podlać, 

 

Wytyczne do pielęgnacji: 

Pielęgnacja krzewów po posadzeniu: 

- podlewanie w zależności od potrzeb, 

- nawożenie 1x w roku nawozem o spowolnionym uwalnianiu składników przez okres 5 lat, 

- odchwaszczanie i odtrawianie misy wokół krzewu,  

- wymiana uschniętych lub poważnie uszkodzonych sadzonek na nowe. 
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9. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

DANE OGÓLNE 

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz modernizacją budynku nie wpływa na środowisko negatywnie. Sposób 

projektowanego odwodnienia bez zmian (z budynku do kanalizacji deszczowej, z chodników na przyległe tereny zielone) 

nie oddziałuje negatywnie na otoczenie.  

Poniżej podano dane techniczne elementów zagospodarowania terenu charakteryzujące ich wpływ na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

a) Nie mają zapotrzebowania na wodę, nie wytwarzają ścieków sanitarnych -  nie trzeba  ich odprowadzać,  
b) Nie emitują zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
c) Nie wytwarzają odpadów, 
d) Nie emitują drgań, promieniowania i innych zakłóceń (poza standardowym oddziaływaniem sieci elektrycznych), 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię związaną z iluminacją budynku wynosi ok. 1000 kWh/rok. Zapotrzebowa-

nie budynku na wodę, energię elektryczną, gazową, cieplną- bez zmian, typowe dla tego typu budynku. Emisja z budynku 

ścieków sanitarnych, odpadów komunalnych, spalin (ogrzewanie gazowe)- bez zmian, typowe dla tego typu budynku. 

 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Oddziaływanie na powietrze podczas prowadzenia prac rozbiórkowych (dach, elementy zagospodarowania 

terenu) i robót budowlanych 

Podczas rozbiórki istniejących elementów źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza z terenu bu-

dowy będzie ruch samochodowy i innych pojazdów wykorzystywanych przy w/w pracach. Wielkość emisji substancji za-

nieczyszczających związana z ruchem pojazdów i maszyn roboczych zależy głównie od ich stanu technicznego. 

Podczas rozbiórek będzie występować głównie emisja pyłu. Wielkość emisji pyłu jest uzależniona od warunków me-

teorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu i rzeźby terenu. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do najbliższe-

go otoczenia.  

Emisja pyłu nie wystąpi bądź zostanie ograniczona w czasie odpadów deszczu i śniegu. Biorąc pod uwagę warunki 

meteorologiczne panujące na analizowanym obszarze można stwierdzić, że czas występowania warunków atmosferycz-

nych sprzyjających pyleniu jest stosunkowo krótki. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesu-

szenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkości umożliwiających porwanie pyłu zalecane jest okresowe zraszanie od-

słoniętego terenu. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany i okresowy, a uciążliwości z nią związaną ustaną 

wraz z zakończeniem prac rozbiórkowych i budowlanych. 

Planowane rozbiórki nie będzie uciążliwa dla środowiska pod względem emisji substancji do powietrza. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych 

Emisja hałasu z terenu prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych związana będzie z funkcjonowaniem ty-

powych maszyn budowlanych (koparek, dźwigów) oraz poruszaniem się na terenie inwestycji środków transportujących 

odpady, gruz i materiały budowlane. Wyżej wymienione maszyny oraz samochody ciężarowe wykorzystywane do trans-

portu charakteryzują się wysokim poziomem mocy akustycznej i emitują hałas o dużym natężeniu. 

W związku z powyższym hałas, jaki będzie występował w czasie rozbiórek i demontaży istniejących elementów na 

terenie inwestycji może powodować uciążliwości akustyczne tylko dla najbliższej zabudowy w zależności od miejsca pro-

wadzenia prac rozbiórkowych  i budowlanych. 

Uciążliwości te będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie zakończenia w/w prac. 

 

Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych 

Prace ziemne związane z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i budowlanymi ograniczać się będą do wykopów 

umożliwiających odkrycie części podziemnych oraz do wykonania podbudowy i fundamentów. Ziemia z wykopów będzie 

wykorzystana do ukształtowania terenu. 

W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego może wystąpić wskutek 

ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z pojazdów używanych do transportu oraz poprzez używanie maszyn 
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budowlanych i zanieczyszczone spływy opadowe. W związku z tym przy pracach rozbiórkowych  i budowlanych zastoso-

wane będą tylko urządzenia i pojazdy o dobrym stanie technicznym z ważnymi badaniami technicznymi. 

Oddziaływanie na środowisko w zakresie gospodarki odpadami powstałymi wskutek prowadzonych prac 

rozbiórkowych i budowlanych 

Odpady, gruz, demontowane zużyte elementy dachu, elewacji i zagospodarowania terenu będą segregowane i 

składowane w wyznaczanych miejscach. Po ocenie przydatności do dalszego wykorzystania poszczególnych elementów 

nastąpi wykorzystanie na miejscu lub transport elementów do dalszego wykorzystania w miejsce wskazane przez 

Inwestora. Elementy których nie można ponownie wykorzystać transportowane będą na legalne składowiska odpadów – 

w zakresie Wykonawcy.  
 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO: 

A. W zakresie ochrony powietrza: 

 w przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenia podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkości 
umożliwiających porwanie pyłu, będzie prowadzone okresowe zraszanie odsłoniętego terenu, 

 w celu zabezpieczenia przed pyleniem będą w dobrym stanie utrzymywane drogi technologiczne. 
B. W zakresie hałasu: 

 poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie, 
 roboty rozbiórkowe w rejonie zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane tylko w porze dziennej ze względu na 

uciążliwości akustyczne. 
C. W zakresie gospodarki odpadami: 

 odpady z rozbiórek zostaną odwiezione na legalne składowisko odpadów. 
 powstające w wyniku funkcjonowania placu budowy odpady komunalne oraz pozostałe odpady, w zależności od ich 

rodzaju, gromadzone będą selektywnie w wyznaczonym miejscu. 
Zastosowane w projekcie rozwiązanie projektowe i materiały mają na celu optymalną ochronę środowiska. Środowi-

sko będzie chronione poprzez zorganizowany proces inwestycyjny, sprawny układ komunikacyjny, zorganizowany dojazd. 

 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, MATE-

RIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 
       

Szacunkowe zapotrzebowanie na placu budowy na wodę wynosi: 
Q dśr=1m3/ dobę na cele bytowo-gospodarcze; Q dśr=0,3m3/ dobę ścieki sanitarne. 
Szacunkowe zapotrzebowanie placu budowy na energię elektryczną wynosi 5 kW. 
 

10. UWAGI KOŃCOWE 
Stosować tylko materiały, urządzenia i wyposażenie posiadające wymagane atesty techniczne i aprobaty technicz-

ne, zgodnie z przeznaczeniem deklarowanym przez producenta, zarówno, jako docelowe materialne elementy obiektów  

budowlanych, jak i podczas procesu budowlanego. Muszą one być bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.  Roboty 

budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami bhp, obowiązującymi aktami prawnymi i pod kierownic-

twem uprawnionego kierownika budowy oraz z poszanowaniem do zabytkowego charakteru budynku. 

W razie stwierdzenia odmiennych niż stwierdzone, warunków gruntowych podczas wykopów, należy wezwać Projek-

tanta w celu uzgodnienia rozwiązania projektowego. Należy łącznie rozpatrywać wszystkie branże projektu. 

Roboty rozbiórkowe i budowalne, a także związany z nimi transport materiałów i maszyn realizować tak, aby nie po-

gorszyć stanu istniejących dróg przewidzianych do zachowania (na terenie inwestycji  i w najbliższej okolicy) oraz pozo-

stałego mienia. Powstałe szkody Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego na swój koszt i swoim 

staraniem. 

W związku z lokalizacją szkoły w ścisłym sąsiedztwie inwestycji, należy zachować bezwzględną dyscyplinę w zakre-

sie oznakowania terenu rozbiórki i budowy oraz bezwzględnie kontrolować  i egzekwować zakaz wstępu na teren rozbiór-

ki i budowy w stosunku do osób niepowołanych. 

 

Opracowanie: 

dr inż. arch. Bartłomiej Buława,     Cieszyn, marzec 2017 
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

10.1.   Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: zagospodarowanie terenu i budynek: 

 Wyznaczenie i urządzenie placu budowy, zaplecza budowy, w tym: ogrodzenie, oświetlenie, oznakowanie placu 

budowy, postawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i kontenera na 

odpady budowlane, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, urządzenie miejsca składowania 

materiałów budowlanych, wraz z oznaczeniami stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych.  

 Rozbiórki wiązane z murkami oporowymi na terenie opracowania. 

 Wycinka drzew. 

 Roboty ziemne, w tym: zdjęcie warstwy humusu, niwelacja terenu, korytowanie, roboty izolacyjne piwnicy budyn-

ku. 

 Wykonanie fundamentów pod maszty flagowe, murków oporowych, schodów terenowych. 

 Utwardzenia, chodniki, dojścia. 

 Montaż i demontaż szalunków związanych z fundamentami, zasypanie wykopów. 

 Montaż i demontaż rusztowań wokół budynku i na strychu. 

 Skucie tynków, transport pionowy gruzu i odpadów. 

 Wymiana zużytych elementów konstrukcji i pokrycia dachu (w tym zdjęcie blachy, deskowania, transport pionowy 

i poziomy odpadów). 

 Tynkowanie, malowanie, roboty wykończeniowe. 

 Kominy, instalacja odgromowa. 

 Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). 

 Nasadzenia i trawniki. 

 

10.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Do zachowania: 

 Sieć i przyłącze  KD, przyłącze KS (szambo), przyłącze wody, przyłącze gazu. 

 Sieć elektroenergetyczna nn (napowietrzna), przyłącze prądu napowietrzne. przyłącza telekom. (podziemne i 

nadziemne). 

 Instalacja zewnętrzna elektroenergetyczna nn. 

Do modernizacji: 

 Budynek (w ciągłym użytkowaniu). 

 Murki oporowe, schody, chodniki. 

 Pomnik ofiar hitlerowskich. 

 

10.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-

dzi: 

 Istniejące przyłącza, sieci. 

 Instalacje istniejące en, wod-kan w terenie lecz nie ujawnione i nieewidencjonowane.   

 Wyjazd na drogę. 

 Miejsca składowania materiałów na placu budowy. 

 Skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych. 

 Wykopy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych. 

 Rusztowania. 

W przypadku wystąpienia innych elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia, kierownik 

budowy powinien niezwłocznie uzupełnić plan BIOZ o zabezpieczenia z tego tytułu, oraz dokonać niezbędnych wpisów w 

dziennik budowy. 
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10.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj za-

grożeń, miejsce i czas ich występowania 

 Zagrożenia związane z ciągłym użytkowaniem budynku podczas robót, w tym zagrożenia związane z wchodze-

niem i wychodzeniem pracowników i interesantów do budynku i przechodzeniem przez plac budowy, zagrożenia 

zwiane z prowadzeniem robót na poddaszu i dachu - nad kondygnacją będącą w ciągłym użytkowaniu. 

 Zagrożenia związane z ograniczona nośnością drewnianego stropu poddasza. 

 Upadek elementów/materiałów budowlanych podczas transportu poziomego i pionowego oraz podczas demon-

tażu i montażu, 

 Potrącenia, przygniecenia, uderzenia przemieszczanymi, nieprawidłowo zamocowanymi lub używanymi elemen-

tami/ urządzeniami i masami ziemnymi, 

 Poparzenia (również słoneczne), zatrucia środkami chemicznymi,  

 Porażenia prądem podczas montażu robót w okolicy instalacji elektrycznej, 

 Uszkodzenia przyłącza i instalacji gazowej, 

 Zagrożenia środowiskowe – możliwość skażenia gruntu środkami chemicznymi, zapylenia, wycieki z maszyn i 

pojazdów, 

 Zagrożenia związane z robotami ziemnymi, 

 Zagrożenia związane z pracami na wysokości i na istniejącym, starym budynku 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych, 

 Potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas prac na jezdni, potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia zde-

rzenia drogowego za względu na ruch drogowy towarzyszący robotom budowlanym. 

Ponad to mogą wystąpić: 

 Zagrożenia związane z elementami wirującymi maszyn (brak osłon), z elementami ostrymi i wystającymi, 

 Zagrożenia związane z transportem materiałów budowlanych, 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 

 Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie 

itp.), 

 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym – nieodpowiednia instalacja elektryczna, 

 Zagrożenia oparzeniem (gorące odpryski metalu, płomień acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawa-

ne, itp.), 

 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 

 

Czynniki fizyczne: 

 Nieprawidłowe oświetlenie, hałas, wibracje, 

 Pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny itp.), 

 Promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne), 

Czynniki chemiczne: 

 Związki chemiczne stosowane w budownictwie, 

 Gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne, 

 Inne substancje chemiczne, 

Czynniki uciążliwe:  

 Praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych, 

 Duże obciążenie rąk i nóg, Wymuszona pozycja ciała, 

 Praca w zagłębieniach, praca na wysokościach. 

Zagrożeniem jest styczna lokalizacja szkoły - osoby niepełnoletnie korzystające z tych obiektów będą znajdowały się 

w bliskim sąsiedztwie, istnieje duże ryzyko próby nieuprawnionego wchodzenia na teren budowy.  
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10.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Głównym celem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest usunięcie zagrożeń związanych z urządzeniem i 

utrzymaniem stanowisk pracy, organizacją pracy, środkami i narzędziami pracy oraz zagrożeń tkwiących we właściwo-

ściach psychofizycznych i stanie zdrowia pracowników. Cel ten należy podkreślać podczas każdego instruktażu BHP, a 

zwłaszcza przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych.  

Wszyscy pracownicy fizyczni zatrudnieni na budowie powinni przejść odpowiedni instruktaż BHP ogólny oraz stanowi-

skowy, potwierdzony pisemnym oświadczeniem i przeprowadzony przez uprawnioną do tego osobę.  

Ponadto pracownicy mogący wykonywać roboty szczególnie niebezpieczne powinni być uprzedzeni o możliwości wy-

stępowania szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia. 

Przed przystąpieniem do robót zostanie przeprowadzone szczegółowe szkolenie pracowników dotyczące zakresu i 

sposobu realizacji zadania oraz związane z tym zagrożenia. Pracownicy zostaną poinstruowani o zasadach zachowania 

się w przypadku wystąpienia zagrożenia i udzielenia pierwszej pomocy.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano- montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie  dla pra-

cowników w zakresie objętym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003. W czasie trwania robót codziennie prze-

prowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób prowa-

dzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. Każdy pracownik musi zapoznać 

się z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy oraz zasadami bezpieczeństwa wykonywania pracy na 

tym stanowisku. 

 

10.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykony-

wania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym za-

pewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: 

 Należy przeszkolić pracowników UG Goleszów w zakresie przewidywanych zagrożeń, a także w zakresie in-

struowania interesantów przychodzących do urzędu. 

 Należy wyraźnie wydzielić, zabezpieczyć i oznakować bezpieczne dojścia do budynku przez plac budowy. 

 Należy wyłączyć z użytkowania pomieszczenia poddasza na cały czas trwania prac związanych z dachem. 

 Pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod aktualnie prowadzonymi robotami rozbiórkowymi dachu, komi-

nów, wzmacnianiem dachu, wymianą deskowania, aż do czasu pokrycia nowym deskowaniem należy czasowo 

wyłączyć z użytkowania – zgodnie z harmonogramem prac na poszczególnych częściach dachu.  

 Należy zrezygnować z oficjalnych spotkań, zebrań, wydarzeń, ślubów (cywilnych) w budynku i jego otoczeniu na 

czas prowadzenia robót. 

 Należy poinformować dyrekcję przyległej szkoły o planowanych robotach, przewidywanych zagrożeniach i obo-

strzeniach w kontroli dostępu osób niepowołanych, szczególnie dzieci na teren budowy. 

 Należy na bieżąco, z wyprzedzeniem informować Zamawiającego o niedrożności czasowej poszczególnych ko-

minów (w trakcie ich rozbiórki i odbudowy), tak aby można było wyłączyć z funkcjonowania poszczególne po-

mieszczenia/ urządzenia.  

 Transport pionowy materiałów i gruzu nad stropem poddasza prowadzić jak najmniejszymi porcjami, ze względu 

na drewniane stropy – o ograniczonej nocności w przypadku uderzenia spadającego balastu.  

 Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem wykfalifikowanej kadry technicznej, w tym posiadające 

odpowiednie uprawnienia, 

 Sprawdzać aktualność badań lekarskich zezwalających na wykonywanie prac fizycznych na budowie oraz badań 

wysokościowych, 

 Egzekwować zalecenia wydawane pracownikom, 

 przed rozpoczęciem robót należy wydzielić pomieszczenie dla pracowników oraz zabezpieczyć możliwość korzy-

stania z urządzeń sanitarnych, 

 Teren budowy oddzielić od chodnika szczelnym ogrodzeniem, podczas prac na chodniku zapewnić alternatywne, 

bezpieczne przejście 



Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Goleszowie     A. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

20 
 

 Roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osób 

uprawnionych do wykonywania i nadzorowania prac budowlanych w określonym zakresie i rodzaju prac, 

 Montaż konstrukcji pomocniczych wykonywać tylko przez uprawnione osoby pod nadzorem kierownika budowy, 

co należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, 

 Bezwzględnie egzekwować przez wykonujących transport materiałów zakaz przebywania w strefie zagrożenia, 

 Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i odgradzane od czynnej części terenu 

taśmami i oznakowane tablicami, 

 W razie zagrożenia pożarowego zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy. Ewentualna ewakuacja zo-

stanie przeprowadzona z ogólnie przyjętymi zasadami, przy współudziale pracowników wykonujących prace bu-

dowlane, 

 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochron-

ną, zgodnie z  obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicz-

nych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodli-

wych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

 Stosować sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kaski ochronne, szelki przy pracy na wysokościach), 

 Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być 

sprawne i posiadać aktualne atesty. 

 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i  adresów naj-

bliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpo-

żarowych, 

 Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, 

koce gaśnicze), 

 Wyposażyć budowę w apteczkę pierwszej pomocy, 

  Należy zapewnić i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej 

lub karetki pogotowani. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składo-

wania. Muszą ona być dostępne w każdej chwili. 

 W widocznym miejscu powinna być wywieszona tablica informacyjna zawierająca oprócz informacji o budowie i 

uczestnikach procesu inwestycyjnego również telefony alarmowe do służb ratowniczych. Jeżeli podczas pracy 

pracownik zauważy jakiekolwiek zagrożenia powinien natychmiast przerwać pracę i powiadomić własny dozór. 

 

Ponadto, ze względu na występujące zagrożenia: 

 Prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

 Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi realizacji w sposób zorganizowany przez firmę budowlaną. 

 Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać określo-

nym normom. 

 Na terenie prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP i ppoż., w tym celu wyznaczyć osobę odpowiedzialną 

za przestrzeganie tych przepisów. 

 Roboty i montaż na wysokości będą prowadzone z rusztowania lub zwyżki. 

 Sprawdzić skuteczność zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do robót sprawdzić stan techniczny narzędzi i elektronarzędzi. 

 Prace betonowania za pomocą pompy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, 

 W przypadku stosowania materiałów niebezpiecznych, należy przechowywać je w wydzielonym, dobrze zabez-

pieczonym i przystosowanym do ich przechowywania pomieszczeniu. 

 Gruz i odpady gromadzić w kontenerach, które po zapełnieniu wywozić. 

 Na terenie budowy zachować porządek i ład, nie dopuścić do porzucania elementów,  w tym drewnianych z wy-

stającymi gwoździami lub innymi ostrymi krawędziami. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do 

wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano- montażowych.  

 

Opracowanie:  dr inż. arch. Bartłomiej Buława,     Cieszyn, marzec 2017 


